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P Q PQ=P*Q QU=Q*(P-P/1,10) QSG=Q((P-U)-((P-U)/1,15)) PQ-(QU+QSG) M MP Q MP*Q
1 A/01-002 OPERAIO QUALIFICATO 30,70€                151,00 4 635,70€            421,43€                549,69€                                 3 664,58€            79,05 24,27€                  151,00 3 664,77€              
2 A/01-003 OPERAIO SPECIALIZZATO 32,99€                130,00 4 288,70€            389,88€                508,54€                                 3 390,28€            79,05 26,08€                  130,00 3 390,40€              
3 B/01-003 NOLO A CALDO DI RUSPA 117,42€              80,00 9 393,60€            853,96€                1 113,87€                              7 425,77€            22,21 26,08€                  80,00 2 086,40€              
4 B/01-012 NOLOA CALDO DI ESCAVATORE 97,87€                86,00 8 416,82€            765,17€                998,04€                                 6 653,61€            26,64 26,07€                  86,00 2 242,02€              
5 B/01-018 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO 55,00€                168,00 9 240,00€            840,00€                1 095,65€                              7 304,35€            47,41 26,08€                  168,00 4 381,44€              
6 D/01-004 SCAVO DI SBANCAMENTO 2,91€                  91 280,00 265 624,80€        24 147,71€           31 497,01€                            209 980,08€        21,72 0,63€                    91 280,00 57 506,40€            
7 D/01-006 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA 4,50€                  336,00 1 512,00€            137,45€                179,29€                                 1 195,26€            18,65 0,84€                    336,00 282,24€                 
8 D/01-008 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 5,11€                  1 240,30 6 337,93€            576,18€                751,53€                                 5 010,22€            16,90 0,86€                    1 240,30 1 066,66€              
9 D/02-003 STRATO DI MATERIALE OMOGENEO STRATO 3 2,80€                  13 763,50 38 537,80€          3 503,44€             4 569,70€                              30 464,66€          30,62 0,86€                    13 763,50 11 836,61€            

10 D/02-004 STRATO DI MATERIALE OMOGENEO STRATO 2 2,80€                  13 763,50 38 537,80€          3 503,44€             4 569,70€                              30 464,66€          30,62 0,86€                    13 763,50 11 836,61€            
11 D/02-005 STRATO DI MATERIALE OMOGENEO STRATO 1B 2,80€                  13 763,50 38 537,80€          3 503,44€             4 569,70€                              30 464,66€          30,62 0,86€                    13 763,50 11 836,61€            
12 D/02-006 STRATO DI MATERIALE OMOGENEO STRATO 1A 2,80€                  13 763,50 38 537,80€          3 503,44€             4 569,70€                              30 464,66€          30,62 0,86€                    13 763,50 11 836,61€            
12 D/02-007 STESURA DI MATERIALE PèROVENIENTE DAGLI SCAVI 0,80€                  27 344,00 21 875,20€          1 988,65€             2 593,90€                              17 292,65€          8,67 0,07€                    27 344,00 1 914,08€              
13 D/02-008 STRATO DI MATERIALE OMOGENEO STRATO 4 5,99€                  11 010,80 65 954,69€          5 995,88€             7 820,71€                              52 138,10€          8,67 0,52€                    11 010,80 5 725,62€              
14 D/02-021 MATERIALE IMPERMEABILE 5,29€                  8 800,00 46 552,00€          4 232,00€             5 520,00€                              36 800,00€          32,93 1,74€                    8 800,00 15 312,00€            
15 D/02-030 STRATO DI INERTE 24,91€                4 441,50 110 637,77€        10 057,98€           13 119,10€                            87 460,69€          1,93 0,48€                    4 441,50 2 131,92€              
16 D/03-010 TUBI IN HDPE MACROFESSURATI 27,32€                590,00 16 118,80€          1 465,35€             1 911,32€                              12 742,13€          4,47 1,22€                    590,00 719,80€                 
17 D/03-019 MASSISCCIATA STRADALE PEZZATURA 40/70 26,70€                276,90 7 393,23€            672,11€                876,67€                                 5 844,45€            5,29 1,41€                    276,90 390,43€                 
18 D/03-020 MASSICCIATA STRADALE 20/40 25,80€                92,30 2 381,34€            216,49€                282,37€                                 1 882,48€            5,48 1,41€                    92,30 130,14€                 
19 D/04-008 POZZETTO IN CAP 100*100*100 245,50€              3,00 736,50€               66,95€                  87,33€                                   582,22€               39,60 97,22€                  3,00 291,66€                 
20 D/04-018 TUBAZIONE IN PEAD D.I. 400 62,41€                5,00 312,05€               28,37€                  37,00€                                   246,68€               2,09 1,30€                    5,00 6,50€                     
21 D/05-002 GEOMEMBRANA IN HDPE 1 mm 4,94€                  27 527,00 135 983,38€        12 362,13€           16 124,51€                            107 496,74€        23,21 1,15€                    27 527,00 31 656,05€            
22 D/05-003 GEOMEMBRANA IN HDPE 2,5 mm 6,90€                  35 159,80 242 602,62€        22 054,78€           28 767,11€                            191 780,73€        19,12 1,32€                    35 159,80 46 410,94€            
23 D/05-005 GEOTESSILE NON TESSUTO STRADALE 300 g/mq 2,50€                  923,00 2 307,50€            209,77€                273,62€                                 1 824,11€            40,77 1,02€                    923,00 941,46€                 
24 D/05-010 GEOCOMPOSITO DRENANTE 5,84€                  55 054,00 321 515,36€        29 228,67€           38 124,35€                            254 162,34€        8,49 0,50€                    55 054,00 27 527,00€            
25 D/05-020 GEOCOMPOSITO BENTONITICO 5,90€                  27 516,80 162 349,12€        14 759,01€           19 250,88€                            128 339,23€        16,74 0,99€                    27 516,80 27 241,63€            
26 D/05-030 GEOTESSILE NON TESSUTO STRADALE 700 g/mq 3,72€                  10 911,00 40 588,92€          3 689,90€             4 812,92€                              32 086,10€          29,87 1,11€                    10 911,00 12 111,21€            
27 D/05-040 POZZO DI ACCUMULO PERCOLATO 845,00€              5,00 4 225,00€            384,09€                500,99€                                 3 339,92€            0,03 0,25€                    5,00 1,25€                     
28 D/06-001 BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA 1,91€                  1 337,28 2 554,20€            232,20€                302,87€                                 2 019,13€            45,63 0,87€                    1 337,28 1 163,43€              
29 D/06-010 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 149,09€              15,91 2 372,02€            215,64€                281,27€                                 1 875,11€            0,57 0,85€                    15,91 13,52€                   
30 D/06-020 CALCESTRUZZO PER MAGRONI 102,09€              12,80 1 306,75€            118,80€                154,95€                                 1 033,00€            0,84 0,86€                    12,80 11,01€                   
31 D/07-001 TUBAZIONE IL cls ARMATO VIBROCOMPRESSO 293,89€              4,00 1 175,56€            106,87€                139,39€                                 929,30€               39,40 115,79€                4,00 463,16€                 
32 D/09-001 PERFORAZIONE POZZO BIOGAS 191,74€              69,40 13 306,76€          1 209,71€             1 577,88€                              10 519,17€          21,47 41,17€                  69,40 2 857,20€              
33 D/09-002 TESTA DI POZZO BIOGAS 500,95€              3,00 1 502,85€            136,62€                178,20€                                 1 188,03€            8,04 40,28€                  3,00 120,84€                 
34 D/10-001 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE 804,25€              2,00 1 608,50€            146,23€                190,73€                                 1 271,54€            24,99 200,98€                2,00 401,96€                 
35 D/11-001 POSA PNEUMATICI 0,72€                  27 527,00 19 819,44€          1 801,77€             2 350,13€                              15 667,54€          24,48 0,18€                    27 527,00 4 954,86€              
36 D/11-020 CASSEFORME 26,15€                26,40 690,36€               62,76€                  81,86€                                   545,74€               62,82 16,43€                  26,40 433,75€                 
37 D/12-001 SALDATURE AD ESTRUSIONE 18,23€                727,00 13 253,21€         1 204,84€            1 571,53€                             10 476,84€         48,33 8,81€                   727,00 6 404,87€             

1 702 723,88€    154 793,11€        201 904,01€                         1 346 026,76€    311 303,06€         
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