
Risposta al quesito del 12/04/2022 

 

Domanda 

La scrivente comunica di ritenere che i tempi previsti per la fase di realizzazione pari a 100 (cento) giorni non siano 

sufficienti per le condizioni di mercato attuali. Pertanto richiede che la durata della fase di realizzazione sia estesa a 365 

(trecentosessantacinque) giorni.  

Risposta  

Considerato che i tempi per la fase di realizzazione costituivano informazione fornita fin dal bando di gara, sulla base delle 

quale si è quindi proceduto alla prequalifica degli operatori da invitare a presentare offerta, la stessa non può essere 

modificata.  


