
 

 

Rich. n. 202/R 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

 in data 02/12/2019 veniva formulata richiesta di acquisto per l’affidamento delle attività 

manutentive aggiuntive funzionali agli interventi di Long block sui motori n. 1, n. 3, n. 4 e n. 

6 a servizio dell’impianto di produzione di energia elettrica; 

 l’importo presunto per l’esecuzione di detto servizio veniva quantificato in euro 8.000,00 

(ottomila/00) oltre Iva come per legge; 

 la procedura prescelta per l’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario del 

servizio veniva selezionata nell’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs 50/2016 con richiesta di un unico preventivo alla società Semiagreen srl per i motivi di 

seguito indicati. Il fornitore in questione risulta altresì l’aggiudicatario della gara avente ad 

oggetto il servizio di manutenzione e conduzione dell’impianto di produzione di energia 

elettrica da biogas da cui peraltro è stata espressamente esclusa la Major Overhaul, 

ovverosia l’insieme di tutte quelle attività che determinano la revisione e sostituzione dei 

motori giunti a fine vita con il superamento delle 60.000 ore di servizio. La revisione dei 

motori, pur essendo stata affidata al suo diretto produttore Jenbacher sotto l’aspetto che 

concerne la fornitura pura del materiale, comporta in ogni caso la messa in opera di attività 

da attuare necessariamente per il tramite del manutentore dell’impianto in modo tale da non 

interrompere la continuità del servizio e non sovrapporre le attività della società Semiagreen 

con quelle di altri soggetti;       

 in data 04/12/2019 si procedeva a formulare richiesta di offerta al fornitore selezionato che 

rimetteva congruo preventivo registrato con protocollo n. 3764 del 04/12/2019; 

Considerato che: 

 all’esito della valutazione condotta la società ha dimostrato di trovarsi in possesso dei 

requisiti di idoneità professionale richiesti in sede di determina a contrarre; 

 il prezzo offerto risulta congruo da un punto di vista economico      

 

Fermo tutto quanto sopra premesso e considerato, il Responsabile del Procedimento Ing. Luca 

Zipoli 



 

 

DETERMINA DI AFFIDARE 

l’esecuzione dei servizi aggiuntivi funzionali alla preparazione del long block sui motori n. 1, n. 3, 

n. 4 e n. 6 a servizio dell’impianto di produzione di energia elettrica, in favore della società Semia 

Green srl con sede legale in Via Simone Martini, 57 – 53100 – Siena (SI) per un importo 

complessivo quantificato in euro 7.800,00 (settemilaottocento/00) oltre Iva come per legge, pari ad 

euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) per ogni long block da apprestare. 

Trasmette il presente atto all’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti affinché ratifichi la 

correttezza della procedura. 

Resta inteso che: 

 l’effettiva trasmissione dell’affidamento al fornitore selezionato risulta subordinata alla 

verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico in sede di rimessione 

dell’offerta; 

 la corretta liquidazione del corrispettivo potrà essere effettuata solo in caso di esito positivo 

del controllo effettuato sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 

 

Terranuova Bracciolini, lì 09/12/2019       

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Luca Zipoli 

F.TO IN ORIGINALE 

........................................................................................................................................................... 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 esaminata la procedura di gara in oggetto; 

 recepito l’operato condotto dagli uffici all’uopo predisposti; 

 valutata in maniera congrua ed esaustiva la disamina delle offerte così come posta in 

essere dal Responsabile del Procedimento; 

prende atto dell’operato e del buon esito della procedura operata. 

 

Terranuova Bracciolini, lì 10/12/2019 

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 
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